

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Miestna komunikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Obratisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>

### Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	11.05.2016				
Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec IČO:							
DIČ:							
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec IČO:							
DIČ:							
Projektant: IČO:							
DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Miesto:								
Objekt SO 01 Miestna komunikácia								
Ks:								
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	11.05.2016				
Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec		IČO:						
		DIČ:						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>	
<b>C VRN</b>					<b>D VRN</b>			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14					19			
15					20	Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár					<b>E Celkové náklady</b>			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		0,00
					22	DPH 20% z	0,00	0,00
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu		<b>0,00</b>
					<b>F</b>			
Odberateľ					26 Dodávateľ			

Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec  
Projektant:  
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec  
Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník  
Objekt SO 01 Miestna komunikácia

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 11.05.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	199,1600
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>199,1600</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>199,1600</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník / SO 01 Miestna komunikácia

<b>Odberateľ:</b> Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec <b>Projektant:</b> <b>Dodávateľ:</b> Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec <b>Stavba</b> Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník <b>Objekt</b> SO 01 Miestna komunikácia	<b>Spracoval:</b> <b>Ks:</b> <b>Dátum:</b> 11.05.2016
---	---

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Súť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	208,400			0,00	0,000	0,000
1/A 1	122201401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	122201409	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	6,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,250			0,00	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	20,250			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	157,650			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	315,300			0,00	0,000	0,000
1/A 1	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	156,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	157,650			0,00	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	19,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 048,500			0,00	0,000	0,000
1/A 1	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	460,000			0,00	0,000	0,000
1/A 2	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	150,000			0,00	0,000	0,000

**Rozpočet Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník / SO 01 Miestna komunikácia**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	150,000			0,00	0,000	0,000
2/B 1	113151111	Rozoberanie spevnenej plochy z cestných panelov -0,355t	m2	561,000			0,00	0,000	199,155
231/A 2	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	460,000			0,00	0,000	0,000
S/S10	0057211200	Travové semeno - parková zmes	kg	23,690			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>199,160</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	1 048,500			0,00	0,000	0,000
221/A 1	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 180 mm	m2	1 048,500			0,00	0,000	0,000
221/A 1	565171021	Podklad asfaltobetónu ACp22 II, hr.100 mm	m2	1 048,500			0,00	0,000	0,000
221/A 1	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr.100 mm	m2	102,500			0,00	0,000	0,000
221/A 1	577151213	Asfaltobetón ACo 11, II.tr. hr.60mm	m2	1 048,500			0,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	37,500			0,00	0,000	0,000
271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	3,000			0,00	0,000	0,000
S/S20	2861103200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000	ks	37,875			0,00	0,000	0,000
S/S70	5923001321	Vpust BGZ-S 200 1-diel.-s pánt.uchyt. BGZ-S 200 Vrchný diel v=580 mm s liat.rámom a s odtokom DN 200	ks	3,030			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		OSTATNÉ PRÁCE							
2/B 1	979088212	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt	t	199,155			0,00	0,000	0,000

## Rozpočet Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník / SO 01 Miestna komunikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12,5	m	174,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	199,155			0,00	0,000	0,000
S/S70	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľabovka TBM 5-50	ks	351,480			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 297,435			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	0,000
		Práce HSV					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>199,160</b>
<b>SO 01 Miestna komunikácia</b>					<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>199,160</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Miesto:							
Objekt SO 02 Obratisko							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	11.05.2016			
Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec IČO:							
DIČ:							
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec IČO:							
DIČ:							
Projektant: IČO:							
DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	<b>0,00</b>
					<b>F</b>		
Odberateľ				26 Dodávateľ			



Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec  
Projektant:  
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec  
Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník  
Objekt SO 02 Obratisko

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 11.05.2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	6,6400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	99,2900	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	11,3500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,8800	45,5200
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,1600</b>	<b>45,5200</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,1600</b>	<b>45,5200</b>

## Rozpočet Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník / SO 02 Obratisko

<b>Odberateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec</b> <b>Projektant:</b> <b>Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec</b> <b>Stavba Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník</b> <b>Objekt SO 02 Obratisko</b>	<b>Spracoval:</b> <b>Ks:</b> <b>Dátum: 11.05.2016</b>
---	---

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,800			0,00	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	35,800			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	22,500			0,00	0,000	0,000
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	45,000			0,00	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,500			0,00	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,600			0,00	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,000			0,00	0,000	0,000
1/A 2	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	26,500			0,00	0,000	0,000
1/A 2	122202209	Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	26,500			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	3,900			0,00	6,643	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					<b>0,00</b>	<b>6,640</b>	<b>0,000</b>
		SPEVNENÉ PLOCHY							

## Rozpočet Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník / SO 02 Obratisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	50,000			0,00	24,287	0,000
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	50,000			0,00	23,083	0,000
221/A 1	569211111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrk. alebo kamen. ťaženým hr.50 mm	m2	9,100			0,00	0,921	0,000
221/A 1	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	4,000			0,00	0,000	0,000
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	215,500			0,00	0,131	0,000
221/A 1	577182226	Asfaltový betón Aco11 II. tr.II hr.90 mm	m2	215,500			0,00	50,869	0,000
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>					<b>0,00</b>	<b>99,290</b>	<b>0,000</b>
		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
271/A 3	822491111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 1000	m	14,500			0,00	0,075	0,000
S/S70	5922111800	Rúra železobetónová TZR 3-100 Ms 100x100x9	ks	14,645			0,00	11,277	0,000
		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>					<b>0,00</b>	<b>11,350</b>	<b>0,000</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,517			0,00	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,517			0,00	0,000	0,000
211/B 1	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	45,517			0,00	0,000	0,000
221/A 1	935112111	Osadenie odvodňovacieho žlabu do betónu C 10/12,5	m	4,800			0,00	0,657	0,000
221/B 1	966008114	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm 3,06 t	m	14,500			0,00	0,000	44,370
221/C 1	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	1,000			0,00	1,617	0,000
221/C 1	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	215,500			0,00	0,000	0,000

**Rozpočet Rekonštrukcia účelovej komunikácie k IBV v obci Merník / SO 02 Obratisko**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/C 1	938909611	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	9,100			0,00	0,000	1,147
S/S70	5922750700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľabovka TBM 5-50	ks	9,696			0,00	0,601	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE					<b>0,00</b>	<b>2,880</b>	<b>45,520</b>
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	120,147			0,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT					<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		Práce HSV					<b>0,00</b>	<b>120,160</b>	<b>45,520</b>
<b>SO 02 Obratisko</b>				<b>Celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,160</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,160</b>	<b>45,520</b>